

**PROPOSAL
PEMBANGUNAN PURA PARAHYANGAN BANJAR
DAN FINISING PENATAAN BANJAR KERTHA DHARMA**



**LINGKUNGAN KERTHA DHARMA
DESA ADAT DENPASAR
KELURAHAN PEMECUTAN KECAMATAN DENPASAR BARAT
KOTA DENPASAR**

**PANITIA PEMBANGUNAN PURA PARAHYANGAN BANJAR DAN FINISING
PENATAAN BANJAR KERTHA DHARMA
DESA ADAT DENPASAR LINGKUNGAN KERTHA DHARMA
KELURAHAN PEMECUTAN KECAMATAN DENPASAR BARAT**

Nomor : 08/KD/DA-DPS/I/2025
Lampiran : 1 (satu) Gabung
Perihal : Permohonan Bantuan Pembangunan

Denpasar, 30 Januari 2025

Kepada Yth,
Bapak Wali Kota Denpasar
Di-
Tempat

Om Swastyastu,

Sehubungan dengan belum selesainya pembangunan pura parahyangan banjar dan finising penataan banjar Kertha Dharma, kami selaku Prajuru Adat berkeinginan untuk melanjutkan melaksanakan pembangunan. Menunjuk perihal diatas, bersama ini kami mengharapkan bantuan Bapak Walikota agar sudi kiranya memberikan bantuan kepada Banjar Kertha Dharma, di Lingkungan Kertha Dharma Kelurahan Pemecutan Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar. Sebagai bahan pertimbangan terlampir kami sampaikan rincian anggaran biaya (RAB).

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian serta sumbangsih Bapak diucapkan terima kasih.

Om Shanti, Shanti, Shanti Om.



Sekretaris

I Made Meyga Wijaya

Mengetahui



**PANITIA PEMBANGUNAN PURA PARAHYANGAN BANJAR DAN FINISING
PENATAAN BANJAR KERTHA DHARMA
DESA ADAT DENPASAR LINGKUNGAN KERTHA DHARMA
KELURAHAN PEMECUTAN KECAMATAN DENPASAR BARAT**

I. LATAR BELAKANG

Banjar merupakan tempat paruman bagi umat Hindu di Bali yang kelestariannya selalu tetap dijaga begitu pula dengan Pura Parahyangan yang ada di banjar tersebut. Untuk itu kami selaku Prajuru Adat ingin melakukan Pembangunan Pura Parahyangan, akan tetapi sampai saat ini hal tersebut belum dapat terlaksana.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Yakni mengajukan Proposal ini adalah memohon bantuan kepada Bapak Walikota agar kami bisa melakukan kegiatan Pembangunan Pura Parahyangan di Banjar Kertha Dharma.

III. RENCANA BANTUAN PEMBANGUNAN


Bantuan Pembangunan ini kami rencanakan untuk Kegiatan Pembangunan Pura Parahyangan Banjar dan Finising Penataan Banjar di Banjar Kertha Dharma.

IV. WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan Pembangunan Pura Parahyangan Banjar dan Finising Penataan Banjar akan dilaksanakan setelah dana bantuan terealisasi.

V. PENUTUP

Demikian Proposal ini dibuat dan berharap dapat diberikan bantuan sesuai kebutuhan semoga Ida Sang Hyang Widi Wasa memberikan sinar suci-NYA kepada kita semua.

Kelihan Adat
Br. Kertha Dharma

I Ketut Sukardi

Sekretaris

I Made Meyga Wijaya

Mengetahui

Kepala Kelurahan
Pemecutan

Agus Yudi Kusumajaya, S.STP.
NIP. 19640207 201507 1 001

Kepala Lingkungan
Kertha Dharma

I Nyoman Budiarta, S.Kom

Camat Denpasar Barat

IDA BAGUS MADE PURWANASARA, S.STP. M.Si
Pembina TK.I
NIP. 19790411 199802 1 001

Bendesa Adat Denpasar
1024/PROPOSAL - BAD/1/24

Widi Wasa

**RENCANA ANGGARAN BIAYA
(R A B)**


NAMA PEKERJAAN : PEMBANGUNAN PURA PARAYANGAN BANJAR DAN FINISING PENATAAN BANJAR KERTHA DHARMA
LOKASI : JL. GN. AGUNG GANG BUMI AYU
TAHUN ANGGARAN : 2025

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA	JUMLAH
				SATUAN	
A	LANTAI 1				
I	PEKERJAAN BONGKARAN				
1	Pek. Bongkaran Tembok kamar mandi + bawah tangga	1,000	Ls	3.500.000,00	3.500.000,00
2	Pek. Pembongkaran Tangga existing	1,000	Ls	1.500.000,00	1.500.000,00
3	Pek. Pembongkaran untuk lubang tangga	1,000	Ls	1.250.000,00	1.250.000,00
4	Pek. Pembongkaran Lantai keramik existing	107,580	M2	50.000,00	5.379.000,00
5	Pek. Bobokan tempelan pilar-pilar existing	1,000	Ls	2.500.000,00	2.500.000,00
6	Pek. Pembuangan Bongkaran	1,000	Ls	4.500.000,00	4.500.000,00
					18.629.000,00
II	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI				
1	Pek. Galian Pondasi Menerus	3,85	M3	100.000,00	385.000,00
2	Urugan tanah kembali	1,28	M3	85.000,00	109.083,33
3	Urugan tanah peninggian lantai pada stage	12,00	M3	368.000,00	4.416.000,00
4	Urugan pasir Bawah Pondasi menerus	0,77	M3	314.000,00	241.780,00
5	Pasangan Batu Kosong	1,54	M3	750.000,00	1.155.000,00
6	Pasangan Pondasi Batu kali	1,44	M3	1.100.000,00	1.584.000,00
					7.890.863,33
III	PEKERJAAN BETON				
1	Pek. Beton rabatan lantai kamar mandi	0,22	M3	950.000,00	205.200,00
2	Pek. Beton Plat meja Washtafel	1,00	Unit	1.250.000,00	1.250.000,00
3	Pek. Beton sloof praktis km/wc	6,40	M1	95.000,00	608.000,00
4	Pek. Beton kolom praktis km/wc	19,00	M1	95.000,00	1.805.000,00
5	Pek. Beton Tangga lantai 1 kelantai 2 diatas km/wc	0,65	M3	4.500.000,00	2.916.000,00
6	Pek. Beton Rabatan pada stage	0,60	M3	950.000,00	570.000,00
7	Pek. Beton sloof stage tambahan	7,00	M1	95.000,00	665.000,00
					8.019.200,00
IV	PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN				
1	Pas. Dinding bata ringan ruang kantor	28,39	M2	185.000,00	5.252.150,00
2	Pas. Dinding bata ringan kamar mandi	20,96	M2	185.000,00	3.877.600,00
3	Pas. Dinding bata ringano tidur stage tambahan	7,00	M2	185.000,00	1.295.000,00
4	Pek. Plesteran	98,70	M2	85.000,00	8.389.500,00
5	Pek. Acian	98,70	M2	50.000,00	4.935.000,00
6	Pas. Lantai granit 60x60 stage	27,50	M2	385.000,00	10.587.500,00
7	Pas. Lantai granit 60x60 bawah stage+ tapas keliling	50,25	M2	385.000,00	19.346.250,00
8	Pas. Lantai granit 60x60 ruang kantor	29,83	M2	385.000,00	11.484.550,00
9	Pas. Lantai tangga	24,00	M2	385.000,00	9.240.000,00
10	Pas. Keramik lantai kamar mandi anti slip	3,60	M2	195.000,00	702.000,00
11	Pas. Keramik dinding 40x40	17,16	M2	225.000,00	3.861.000,00
12	Pas. Plint Lantai	73,70	M1	95.000,00	7.001.500,00
					85.972.050,00
V	PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA				
1	Pek. Pas. Kusen + pintu ruang kantor	1,00	Unit	3.500.000,00	3.500.000,00
2	Pek. Kusen + Daun Pintu Kamar mandi	1,00	Unit	2.850.000,00	2.850.000,00
3	Pek. Partisi kaca Alumunium + loket	1,00	Unit	7.425.000,00	7.425.000,00
4	Pek. Kusen + Daun Jendela kantor	2,00	Unit	975.000,00	1.950.000,00
5	Pek. Loster kaca kamar mandi	1,00	M2	375.000,00	375.000,00
6	Pek. Reling Tangga Hollo diatas kamar mandi	7,50	M1	950.000,00	7.125.000,00
7	Pek. Reling Tangga Hollo tempat suci	7,80	M1	950.000,00	7.410.000,00
8	Pek. Pintu lipat Hollo bawah tempat suci	13,75	M1	1.250.000,00	17.187.500,00
					47.822.500,00
VI	PEKERJAAN PLAFOND				

1	Pas. Plafond Ruang kantor	28,54	M2	210.000,00	5.992.875,00
2	Pas. Plafond kamar mandi	3,60	M2	210.000,00	756.000,00
3	Pas. Plafond stage +depan stage	70,00	M2	210.000,00	14.700.000,00
4	Pas. Plafond Lambersiring Bawah Tempat suci	60,50	M2	385.000,00	23.292.500,00
5	Pas. List Plafond shadowline	79,00	M1	35.000,00	2.765.000,00
					47.506.375,00
VII PEKERJAAN PENGGANTUNG DAN PENGUNCI					
1	Pas. Engsel Pintu dexson	6,00	Bh	85.000,00	510.000,00
2	Pas. Kunci Pintu swing dexson	2,00	Bh	450.000,00	900.000,00
3	Grendel pintu dexson	2,00	Bh	85.000,00	170.000,00
					1.580.000,00
VIII PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK					
1	Instalasi stop kontak NYM 3x2,5 Supreme+conduit	4,00	Titik	385.000,00	1.540.000,00
2	Instalasi titik lampu NYA 2x1,5 Supreme + conduit	22,00	Titik	385.000,00	8.470.000,00
3	Stop Kontak : 220v-16A-1 PHASE	4,00	Bh	45.000,00	180.000,00
4	Saklar single Ex Scheneider, Legrand	2,00	Bh	45.000,00	90.000,00
5	Saklar double Ex Scheneider, Legrand	3,00	Bh	45.000,00	135.000,00
6	Lampu Downlight -LED	22,00	Bh	450.000,00	9.900.000,00
					20.315.000,00
IX PEKERJAAN SANITAIR DAN PEMIPAAN					
1	Pas. Kloset duduk	1,00	Unit	3.500.000,00	3.500.000,00
2	Pasang floor drain stainless	1,00	Bh	310.000,00	310.000,00
3	Pas. Wastafel	2,00	Bh	2.150.000,00	4.300.000,00
4	Pas. Rak meja wastafel	1,00	set	2.250.000,00	2.250.000,00
5	Pas. Cermin	2,00	Unit	1.100.000,00	2.200.000,00
6	Septictank + Peresapan	1,00	Unit	12.500.000,00	12.500.000,00
7	Instalasi pipa pembuangan PVC D 3 "	14,00	M1	125.000,00	1.750.000,00
8	Instalasi pipa Air Kotor PVC D 4 "	14,00	M1	125.000,00	1.750.000,00
9	Instalasi air pipa PVC AW 3/4"	14,00	M1	35.000,00	490.000,00
10	Instalasi air pipa PVC AW 1/2"	12,00	M1	35.000,00	420.000,00
11	Instalasi pipa pembuangan air hujan PVC D 3 "	12,00	M1	125.000,00	1.500.000,00
					30.970.000,00
X PEKERJAAN STYLE BALI					
1	Pek. Tempelan kolom bawah tempat suci batu candi	59,41	M2	1.350.000,00	80.206.200,00
2	Pek. Tempelan kolom pada stage atas	21,61	M2	1.350.000,00	29.168.100,00
3	Pek. Tempelan kolom depan stage	27,46	M2	1.350.000,00	37.065.600,00
4	Pek. Tempelan kolom depan ruang kantor	19,80	M2	1.350.000,00	26.735.400,00
5	Pek. Tempelan pada dinding + pandilan	72,89	M2	1.350.000,00	98.401.500,00
6	Pek. Tempelan dinding luar bawah bale kukul	25,65	M2	1.350.000,00	34.627.500,00
7	Pek. Candi bentar pintu masuk	1,00	Unit	17.500.000,00	17.500.000,00
8	Pek. Pintu masuk besi	11,88	M2	900.000,00	10.687.500,00
9	Pek. Candi pada stage	1,00	Unit	12.000.000,00	12.000.000,00
10	Pek. Tembok Penyengker di stage	1,80	M2	1.750.000,00	3.150.000,00
11	Pek. Paduraksa	2,00	Unit	1.750.000,00	3.500.000,00
12	Pek. Aling -aling di stage	1,00	Unit	7.500.000,00	7.500.000,00
13	Pek. Tangga samping menuju stage	1,00	Unit	1.500.000,00	1.500.000,00
					362.041.800,00
XI PEKERJAAN FINISHING					
1	Pek. Cat Plafond dulux	162,64	M2	65.000,00	10.571.437,50
2	Pek. Cat List Plafond dulux	7,90	M2	65.000,00	513.500,00
5	Pek. Cat Tembok dulux	98,70	M2	65.000,00	6.415.500,00
					17.500.437,50
JUMLAH TOTAL LANTAI 1					648.247.225,83

B	LANTAI 2				
I	PEKERJAAN BONGKARAN				
1	Pek. Bongkaran lantai keramik existing	81,560	M2	50.000,00	4.078.000,00
2	Pek. Bongkar Atap sebelah	1,000	Ls	2.500.000,00	2.500.000,00
3	Pek. Pembongkaran listplang, genteng + grantangan	1,000	Ls	1.250.000,00	1.250.000,00
4	Pembuangan bongkaran	1,000	Ls	3.500.000,00	3.500.000,00
					11.328.000,00
II	PEKERJAAN BETON				
1	Pek. Beton ring balok	3,75	M1	95.000,00	356.250,00
2	Pek. Beton balok penyangga plat bekas tangga	0,42	M3	4.500.000,00	1.890.000,00
3	Pek. Beton Plat tambahan	0,50	M3	4.500.000,00	2.268.000,00
					4.514.250,00
III	PEKERJAAN PASANGAN				
1	Pas. Pilar style bali	21,61	M2	1.350.000,00	29.168.100,00
2	Pas. Dinding style bali	51,00	M2	1.350.000,00	68.850.000,00
3	Pas. Plafond Gypsum	69,56	M2	210.000,00	14.607.600,00
4	Pas. Plafond droopcelling	20,00	M2	210.000,00	4.200.000,00
5	Pas. List plafond	48,40	M1	75.000,00	3.630.000,00
6	Pas. Lantai granit 60x60	73,92	M2	385.000,00	28.459.200,00
7	Pas. Plint lantai	28,90	M1	95.000,00	2.745.500,00
8	Pas. Lantai koral sikat	57,00	M2	275.000,00	15.675.000,00
9	pekerjaan Waterproffing	88,80	M2	85.000,00	7.548.000,00
					174.883.400,00
IV	PEKERJAAN BESI				
1	Pek. Pas. Logo Balai Banjar dan Muda Mudi	1,00	Unit	7.500.000,00	7.500.000,00
2	Pek. Tulisan Huruf Timbul	1,00	Unit	15.750.000,00	15.750.000,00
3	Pek. Pas. Reling Steinles	9,35	M1	1.750.000,00	16.362.500,00
					39.612.500,00
VI	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK				
1	Instalasi stop kontak NYM 3x2,5 Supreme+conduit	5,00	Titik	385.000,00	1.925.000,00
2	Instalasi titik lampu NYA 2x1,5 Supreme + conduit	8,00	Titik	385.000,00	3.080.000,00
3	Stop Kontak	5,00	Bh	45.000,00	225.000,00
4	Saklar single	1,00	Bh	45.000,00	45.000,00
5	Saklar double	2,00	Bh	45.000,00	90.000,00
6	Lampu Downlight -LED	8,00	Bh	450.000,00	3.600.000,00
7	Pas. Penangkal petir	1,00	Set	9.500.000,00	9.500.000,00
					18.465.000,00
V	PEKERJAAN SERVIS ATAP				
1	Servis Atap	1,00	Ls	6.500.000,00	6.500.000,00
2	Servis listplang	1,00	Ls	1.500.000,00	1.500.000,00
3	Pas. Bubungan Genteng	8,00	M1	285.000,00	2.280.000,00
4	Pek. Perbaiki talang air	20,00	M1	125.000,00	2.500.000,00
5	Pek. Pas. Plafond Lambersiring	105,00	M2	385.000,00	40.425.000,00
6	Politur lambersiring + Listplang	105,00	M2	165.000,00	17.325.000,00
					70.530.000,00

VII PEKERJAAN TEMPAT SUCI					
1	Tembok penyengker	18,00	M1	2.750.000,00	49.500.000,00
2	Pek. Paduraksa	4,00	Unit	2.750.000,00	11.000.000,00
3	Pek. Candi bentar	1,00	Unit	25.000.000,00	25.000.000,00
4	Pek. Bataran tembok penyengker	25,00	M1	1.750.000,00	43.750.000,00
5	Pek. Pelinggih Padmasana	1,00	Unit	15.000.000,00	15.000.000,00
6	Pek. Pelinggih ratu Gede Penyarikan	1,00	Unit	8.750.000,00	8.750.000,00
7	Pek. Bale Piasan alit	1,00	Unit	35.000.000,00	35.000.000,00
8	Pek. Undag	1,00	Unit	750.000,00	750.000,00
9	Pek. Patung + tatakannya	2,00	M2	1.500.000,00	3.000.000,00
10	Pek. Lampu untuk tempat suci	2,00	Unit	750.000,00	1.500.000,00
11	Pek. Lantai koral sikat	26,92	M2	275.000,00	7.402.312,50
12	Pek. Pintu tempat suci	1,00	unit	1.200.000,00	1.200.000,00
					201.852.312,50
II PEKERJAAN BALE PESANTIAN + BALE KULKUL					
1	Pek. Beton Kolom	1,15	M3	95.000,00	109.440,00
2	Pek. Beton Balok	1,90	M3	3.750.000,00	7.125.000,00
3	Pek. Beton Plat	2,70	M3	3.750.000,00	10.125.000,00
4	Pek. Pasangan Bataran	5,80	M2	750.000,00	4.350.000,00
5	Pek. Pembungkus Kolom style bali	4,00	Unit	1.350.000,00	5.400.000,00
6	Pek. Pas. Lantai keramik	13,13	M2	385.000,00	5.053.125,00
7	Pek. Plafond Gypsum	22,50	M2	210.000,00	4.725.000,00
8	Pek. Unit Bale Kul-kul	1,00	Unit	95.000.000,00	95.000.000,00
					131.887.565,00
JUMLAH TOTAL LANTAI 2					649.159.027,50
REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN BIAYA(RAB)					
NO	URAIAN PEKERJAAN			JUMLAH	
A	Pengerjaan Lantai 1			648.247.225,83	
B	Pengerjaan Lantai 2			649.159.027,50	
				JUMLAH TOTAL	1.297.406.253,33
				DIBULATKAN	1.297.406.000,00
TERBILANG : Satu milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus enam ribu rupiah					



Bendahara

I Komang Darma Susila

**PANITIA PEMBANGUNAN PURA PARAHYANGAN BANJAR DAN FINISING
PENATAAN BANJAR KERTHA DHARMA
DESA ADAT DENPASAR LINGKUNGAN KERTHA DHARMA
KELURAHAN PEMECUTAN KECAMATAN DENPASAR BARAT**

**SUSUNAN PANITIA
PEMBANGUNAN PURA PARAHYANGAN BANJAR DAN FINISING PENATAAN
BANJAR KERTHA DHARMA**

Penasehat : Pengelingsir Banjar Kertha Dharma
Kelihan Adat (Ketua) : I Ketut Sukardi
Penyarikan (Sekretaris) : I Made Meyga Wijaya
Petengen (Bendahara) : I Komang Darma Susila

Anggota : Krama Banjar Kertha Dharma

Kelihan Adat
Br. Kertha Dharma

I Ketut Sukardi

Sekretaris

I Made Meyga Wijaya

Mengetahui

Kepala Kelurahan
Pemecutan

Agus Yudi Kusumajaya, S.STP.
NIP : 19740207 201507 1 001

Kepala Lingkungan
Kertha Dharma

Nyoman Budiarta, S.Kom


Camat Denpasar Barat

LIDA BAGUS MADE PURWANASARA, S.STP. M.Si
Pembina TK.I
NIP : 19790411 199802 1 001

Bendesa Adat Denpasar
2024/PP-Posm-BAD/S/24

BENDESA
DENPASAR

DOKUMEN FOTO TAMPAK DEPAN




DOKUMEN FOTO LANTAI SATU



DOKUMEN FOTO LANTAI DUA DAN PARIYANGAN



DOKUMEN FOTO BALE KULKUL



TABUNGAN SIBAPA

NO BUKU A- 12301677

BUKU PENGGANTI

Tempat Tanda Tangan Nasabah

Tempat Tanda Tangan Nasabah



PERHATIAN

1. Periksa saldo tabungan Anda sebelum meninggalkan Bank. Jika buku tabungan ini hilang, harap lapor kepada yang berwajib.
2. Bank dibebaskan dari segala kerugian dan tuntutan yang timbul karena kehilangan, pemalsuan dan atau penyalahgunaan atas buku tabungannya ini.
3. Penabung tidak dibenarkan untuk menyimpan buku tabungannya pada Bank.



Tanda Tangan Berdua + Stempel

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
(the regional development bank of bali)

Kantor :

KANTOR CAPEM MONGANG MANGI

No. Tabungan : 039 02.02.07463-8
 Nama : BANJAR ADAT KERTHA DHARMA
 Identitas : NO:004/ KD/ II/ 2021
 Alamat : KELURAHAN PEMECUTAN KECAMAT

**KEPALA LINGKUNGAN KERTHA DHARMA
KELURAHAN PEMECUTAN KECAMATAN DENPASAR BARAT
KOTA DENPASAR**

SURAT KETERANGAN DOMISILI

Nomer : 07/KD.P3/30/I/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : I Nyoman Budiarta, S.Kom
Jabatan : Kepala Lingkungan Kertha Dharma

Dengan ini menerangkan bahwa :

Badan/Lembaga/Pokmas : Banjar Kertha Dharma
Nama Ketua : I Ketut Sukardi
Alamat : Jl. Gunung Agung Gang Bumi Ayu Denpasar

Sepanjang pengetahuan kami dan sampai surat ini dibuat memang benar bertempat di alamat tersebut diatas.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar, 30 Januari 2025
Kepala Lingkungan Kertha Dharma

I Nyoman Budiarta, S.Kom

Mengetahui


Camat Denpasar Barat
BAGUS MADE PURWANASARA, SSTP, M,SI
Bina TK.I
NIP. 19790111 198002 1 001


Kepala Kelurahan Pemecutan
Agus Yudi Kusumajaya, S.STP.
NIP. 19940207 201507 1 001

**PANITIA PEMBANGUNAN PURA PARAHYANGAN BANJAR DAN FINISING
PENATAAN BANJAR KERTHA DHARMA
DESA ADAT DENPASAR LINGKUNGAN KERTHA DHARMA
KELURAHAN PEMECUTAN KECAMATAN DENPASAR BARAT**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : I Ketut Sukardi
Jabatan : Kelihan Adat Banjar Kertha Dharma
Alamat : Jl. Gn. Agung Gang Bumi Ayu, Banjar/Link. Kertha Dharma, Kel. Pemecutan,
Kec. Denpasar Barat

Menyatakan dengan Sebenarnya bahwa Banjar Kertha Dharma ,sebelumnya tidak menerima hibah satu tahun sebelumnya atau di tahun berkenaan dari Pemerintah baik untuk objek yang sama ataupun berbeda.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar, 30 Januari 2025

Kelihan Adat Br. Kertha Dharma



I Ketut Sukardi

Mengetahui,

Kepala Kelurahan
Pemecutan

[Handwritten Signature]
Agus Yudi Kusumajaya, S.STP.
NIP. 19940207 201507 1 001

Kepala Lingkungan
Kertha Dharma

[Handwritten Signature]
I Nyoman Budiarta, S.Kom