

**PROPOSAL  
PERMOHONAN BANTUAN DANA  
PEMBANGUNAN WANTILAN**



**BANJAR TAMPAKGANGSUL  
DESA ADAT DENPASAR  
DESA DANGIN PURI KAUH  
KECAMATAN DENPASAR UTARA  
KOTA DENPASAR  
TAHUN 2025**



**BANJAR TAMPAGGANGSUL**  
DESA ADAT DENPASAR, DESA DANGIN PURI KAUH  
KECAMATAN DENPASAR UTARA KOTA DENPASAR

Nomor : 008/1/TPG/2025  
Lampiran : 1 (Satu) Gabungan  
Perihal : Permohonan Bantuan

Kepada  
Yth. Bapak Walikota  
di  
Denpasar

Om Swastyastu

Dalam rangka melaksanakan kelanjutan Pembangunan Wantilan di Banjar Tampakgangsul Desa Adat Denpasar. Biaya secara keseluruhan sangat memberatkan bagi kami Prajuru Adat Banjar Tampakgangsul sehubungan dengan hal tersebut, dengan segala kerendahan hati kami mohon bantuan Bapak Walikota agar dapat membantu kami seperti RAB terlampir. Sebagai bahan pertimbangan Bapak, bersama ini kami lampirkan :

1. Susunan pengurus Prajuru Adat Banjar Tampakgangsul
2. Rencana Anggaran Biaya (Kelanjutan Pembangunan Wantilan)
3. Rencana Anggaran Biaya (dimohonkan)
4. Fotocopy KTP Pengurus
5. Foto obyek yang dibantu 0% (untuk fisik)
6. Pengesahan Badan/Lembaga
7. Surat Keterangan Domisili Badan/Lembaga

Demikian permohonan ini kami sampaikan ke hadapan Bapak Walikota, besar harapan kami permohonan ini terpenuhi. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terimakasih.



Kelian Adat,

Anak Agung Ketut Ekayadnya

Denpasar, 20 Januari 2025

Sekretaris,

I Ketut Yogi Bagia Artha, SE



Bendesa Adat Denpasar,

A.A Ngurah Alit Wira Kesuma, SH



Kepala Lingkungan,

Ida Bagus Gede Krisnawan



Perbekel Desa Dangin Puri Kauh

Ida Bagus Gede Gana Putra Karang, SE



Camat Denpasar Utara

Wayan Kuswara, SSTP, M.Si

NIP. 19770730 199802 1 001



**PERMOHONAN BANTUAN  
KELANJUTAN PEMBANGUNAN WANTILAN  
TAHUN 2025**

**I. PENDAHULUAN.**

Banjar Tampakgangsul berdiri tahun 1908 berlokasi di Jalan Nakula No. 33, Desa Adat Denpasar, Desa Dangin Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar. Dimana Banjar Tampakgangsul terletak berdampingan dengan Banjar Tainsiat, Banjar Belaluan, Banjar Lelangon, Banjar Wangaya Kaja, Banjar Wangaya Kelod dan sampai saat ini memiliki penduduk wed (asli) kurang lebih mencapai 700 Kartu Keluarga.

Dengan keberadaan jumlah krama Banjar Tampakgangsul yang berjumlah lebih kurang 700 KK tersebut tentu menimbulkan tantangan yang berat untuk kami, sehingga kami prajuru Banjar Tampakgangsul tidak henti-hentinya untuk membuat program – program kegiatan dalam upaya meningkatkan potensi dan bakat yang dimiliki oleh warga banjar kami baik itu di bidang olah raga maupun seni budaya.

**II. MAKSUD DAN TUJUAN**

**1. Maksud**

Maksud dari pada pengajuan permohonan bantuan Kelanjutan Pembangunan Wantilan sebagai sarana dan prasarana penunjang lembaga-lembaga organisasi di Banjar Tampakgangsul ini adalah untuk meningkatkan kualitas dari pada program – program pelatihan yang diadakan oleh setiap lembaga organisasi tersebut.

**2. Tujuan**

Adapun tujuan yang ingin kami capai dari terealisasinya permohonan bantuan Kelanjutan Pembangunan Wantilan sebagai sarana dan prasarana penunjang kegiatan lembaga – lembaga organisasi di Banjar Tampakgangsul ini adalah untuk meningkatkan aktifitas, kreatifitas dan pola pikir yang cerdas serta kebiasaan hidup yang sehat, sehingga kami dapat mencetak prestasi yang lebih baik lagi. disamping untuk melestarikan Seni dan Budaya Bali, pembangunan Balai Wantilan sangat penting untuk menunjang kegiatan didalam berkesenian serta menumbuhkan minat bagi para penerus Seni untuk tetap berkarya di bidang kesenian yang ada di Bali. Kami bermaksud mengajukan permohonan bantuan dana guna mewujudkan tujuan tersebut diatas.

**III. WAKTU PELAKSANAAN**

Kegiatan waktu pelaksanaan kelanjutan Pembangunan Wantilan di Banjar Tampakgangsul di akan dilaksanakan Pada bulan Januari Tahun 2025.



**BANJAR TAMPAKGANGSUL**  
DESA ADAT DENPASAR, DESA DANGIN PURI KAUH  
KECAMATAN DENPASAR UTARA KOTA DENPASAR

**IV. PERMOHONAN BANTUAN**

Permohonan bantuan yang kami ajukan akan digunakan untuk membiayai kelanjutan Pembangunan Wantilan di Banjar Tampakgangsul sebesar Rp. **1.000.000.000,00 (- Satu Milyar Rupiah -)** kekurangannya akan dibiayai secara swadaya .


**V. PENUTUP**

Demikian Proposal ini kami ajukan, atas perhatian dan bantuan dari Bapak Bupati Walikota kami Haturkan Terima Kasih.

  
Kelian Adat,  
Ketuk Agung Ketut Ekayadnya

Denpasar, 20 Januari 2025

Sekretaris,

  
I Ketut Yogi Bagia Artha, SE

  
Bendesa Adat Denpasar,  
A.A Ngurah Alit Wira Kesuma, SH

  
Kepala Lingkungan,  
Ida Bagus Gede Krisnawan

Reg. No. 47/0-s/11/2025  
Mengetahui,

Perbekel Desa Dangin Puri Kauh

  
Ida Bagus Gede Gana Putra Karang, SE

  
Reg. No. 166/11/1024  
Camat Denpasar Utara  
I. Wayan Yusswara, SSTP, M.Si  
NIK: 19770730 199802 1 001



**BANJAR TAMPANGSUL**  
**DESA ADAT DENPASAR, DESA DANGIN PURI KAUH**  
**KECAMATAN DENPASAR UTARA KOTA DENPASAR**

**RENCANA ANGGARAN BIAYA ( YANG DIMOHONKAN )**

Pekerjaan : Kelanjutan Pembangunan Wantilan Banjar Tampakgangsul  
 Lokasi : Jalan Abimanyu Denpasar  
 Tahun : 2025

NO	URAIAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA SATUAN (Rp)
1	2	3	4	5	6 = (4 x 5)
<b>1</b>	<b>PEKERJAAN WANTILAN BALAI BANJAR DAN GEDUNG LANTAI II</b>				
<b>2.2</b>	<b>PEKERJAAN ARSITEKTUR</b>				
	<b>B. PEKERJAAN PASANGAN DINDING, LANTAI DAN FINISHING</b>				
	<b>- Pek. Pasangan</b>				
	1 Pas Dinding Batu Bata 1 Pc 5 Pcr	m <sup>2</sup>	383,42	Rp 178.291,84	
	2 Pas Dinding Batu Bata 1 Pc 3 Pcr	m <sup>2</sup>	138,39	Rp 180.643,10	
	3 Pek Plesteran Dinding 1 PC 5 Pcr	m <sup>2</sup>	805,79	Rp 81.670,30	
	4 Pek Plesteran Dinding 1 PC 3 Pcr	m <sup>2</sup>	138,39	Rp 93.914,69	Rp 12.808.790,12
	5 Pek Acian	m <sup>2</sup>	942,18	Rp 53.130,00	Rp 50.058.049,97
				<b>Jumlah</b>	<b>Rp 62.868.840,09</b>
	<b>- Pek. Pasangan Lantai</b>				
	1 Lantai Homogeneous Tile 80x80 cm Polish	m <sup>2</sup>	385,49	Rp 1.172.848,19	Rp -
	2 Lantai Homogeneous Tile 60x60 cm Unpolish	m <sup>2</sup>	44,24	Rp 748.818,19	Rp -
	3 Plint Homogeneous Tile 10 x 80 cm	m	43,15	Rp 124.630,42	Rp -
	4 Stepposing	m	41,35	Rp 113.847,22	Rp -
	4 Lantai Keramik 40x40 (toilet)	m <sup>2</sup>	12,38	Rp 204.592,19	Rp -
				<b>Jumlah</b>	<b>Rp -</b>
	<b>- Pek. Finishing Dinding</b>				
	1 Dinding Keramik 40x40 Polish (toilet)	m <sup>2</sup>	57,44	Rp 317.069,38	Rp 18.213.089,04
	2 Pek Waterproofing setara Sikatop seal 107 (Dak dan toilet)	m <sup>2</sup>	43,56	Rp 59.161,75	Rp 2.577.233,73
	3 Pengecatan tembok dalam ruangan Setara Dulux Interior	m <sup>2</sup>	485,57	Rp 62.809,55	Rp -
	4 Pengecatan tembok luar ruangan Setara Dulux Exterior	m <sup>2</sup>	217,20	Rp 75.726,35	Rp -
				<b>Jumlah</b>	<b>Rp 20.790.332,77</b>
	<b>- Pek. Lainnya</b>				
	1 Beton Kolom Praktis 11x11 Cm	m <sup>3</sup>	150,00	Rp 99.255,81	
	2 Beton Balok Lantai / Penguat Atas Kusen (10x15 cm)	m <sup>3</sup>	6,04	Rp 99.255,81	
				<b>Jumlah</b>	<b>Rp -</b>
	<b>JUMLAH PEKERJAAN PASANGAN DINDING, LANTAI DAN FINISHING</b>				<b>Rp 83.657.172,86</b>
	<b>C PEKERJAAN PLAFOND</b>				
	1 Pek Plafond Gypsum 9 mm Setara Jaya Board + Rangka Holow 4x4 + 2x4	m <sup>2</sup>	293,20	Rp 177.612,67	Rp -
	2 Pek Plafond Kalsboard 4,5 mm Setara Jaya Board + Rangka Holow 4x4 + 2x4	m <sup>2</sup>	30,61	Rp 173.677,83	Rp -
	3 Pek List Plafond Shadowline	m	154,99	Rp 38.763,58	Rp -
	4 Pek Plafond Expose lammersering Kayu bengkirai 1x10 cm	m <sup>2</sup>	48,50	Rp 458.434,56	Rp -
	5 Pek List Plafond Kayu Bengkirai 1x5 cm	m	43,30	Rp 27.122,75	Rp -
	6 Pengecatan Plafond Gypsum Setara Vinilex Interior	m <sup>2</sup>	323,81	Rp 92.264,50	Rp -
	7 Polturan Plafond Lammersering Setara Lasur	m <sup>2</sup>	46,50	Rp 107.179,94	Rp -
				<b>Jumlah</b>	<b>Rp -</b>
	<b>D PEKERJAAN PINTU, JENDELA, PENGGANTUNG DAN PENGUNCI</b>				
	1 Pekerjaan Pintu Kayu Single uk 800 x 2200 Kayu Jati Termasuk Accessories dan Finishing	unit	6,00	Rp 5.798.504,70	Rp 34.791.028,20
	2 Pekerjaan Reiling Tangga	m	10,00	Rp 1.500.000,00	Rp 15.000.000,00
				<b>Jumlah</b>	<b>Rp 49.791.028,20</b>
	<b>E PEKERJAAN SANITAIR</b>				
	1 Pas Kloset ex : Toto Duo Blok CW421J	Bh	3,00	Rp 5.114.077,60	Rp 15.342.232,80
	2 Pas Jet Shower ex : Toto TX403MMDV2#MB	Bh	3,00	Rp 1.778.131,88	Rp 5.328.395,63
	3 Pas Wastafel ex : Toto LW640NCJT	Bh	2,00	Rp 3.650.962,50	Rp 7.301.925,00
	-Pas keran wastafel ex. TOTO TX111LRYR				
	- Pas P Trap wastafel ex TOTO THX1A-3N				
	- Pas Stop valve wastafel ex. TOTO TX 277S				
	4 Pas Floor drain Ex : Toto TX1EB	Bh	4,00	Rp 567.295,00	Rp 2.269.180,00
	5 Pas Cermin 50 x 80 cm	Bh	2,00	Rp 450.000,00	Rp 900.000,00
	6 Pipa PVC dia 4" AW Class (Air Kotor)	m	20,55	Rp 133.032,00	
	7 Pipa PVC dia 3" AW Class (Air hujan)	m	12,50	Rp 108.968,25	

NO	Uraian	SAYUR	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA KAPITAN (Rp)
1	2	3	4	5	6=4x5
9	Pipa PVC dia 5" AW Class (Air Bekas)	m	10,00	Rp 133.000,00	
10	Pipa PVC dia 3" AW Class (Air Hujan)	m	1,00	Rp 1.848.000,00	
11	Pipa Tembaga Air Panas 1/2" x 1/2"	m	1,00	Rp 2.205.000,00	Rp 2.205.000,00
12	Pipa Tembaga Air Panas 1/2" x 1/2"	m	1,00	Rp 3.805.000,00	Rp 3.805.000,00
13	Pipa PVC dia 1" AW Class (Air Bersih)	m	88,48	Rp 53.000,00	
<b>JUMLAH PEKERJAAN SANITAIR</b>					<b>Rp 10.841.735,00</b>
<b>F PEKERJAAN STILL BALI DAN TEMPELAN</b>					
1	Pek. Tempelan Dinding Batu Press	m <sup>2</sup>	838,89	Rp 800.000,00	Rp 671.912,00
2	Pek. Uraian Batu Merah Capura Panggung	m <sup>2</sup>	1,00	Rp 28.000.000,00	Rp 28.000.000,00
3	Pas. Marmer Kolom	m <sup>2</sup>	107,78	Rp 1.911.873,84	Rp 205.800,00
4	Pas. Lantai 2nd Stm warna Merah	m <sup>2</sup>	82,82	Rp 447.000,00	Rp 37.000,00
5	Coating Batu Alam	m <sup>2</sup>	841,89	Rp 88.000,00	Rp 74.100,00
<b>JUMLAH PEKERJAAN STILL BALI</b>					<b>Rp 409.493.738,00</b>
<b>JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 1</b>					<b>Rp 879.872.872,84</b>
<b>2.2.2 PEKERJAAN LANTAI 2</b>					
<b>A. PEKERJAAN PASANGAN DINDING, LANTAI DAN FINISHING</b>					
<b>- Pek. Pasangan</b>					
1	Pas. Dinding Batu Batu 1 Pc 5 Pcr	m <sup>2</sup>	311,38	Rp 178.291,84	
2	Pas. Dinding Batu Batu 1 Pc 3 Pcr	m <sup>2</sup>	35,38	Rp 180.543,10	
3	Pek. Plesteran Dinding 1 PC 5 Pcr	m <sup>2</sup>	649,62	Rp 91.870,90	
4	Pek. Plesteran Dinding 1 PC 3 Pcr	m <sup>2</sup>	35,38	Rp 93.914,89	Rp 3.322.701,83
5	Pek. Acian	m <sup>2</sup>	649,62	Rp 53.130,00	Rp 34.514.499,99
6	Penyekat Ruang Gym (partisi + kaca) rangka Kayu bangirai				
a	Kaca mati - kaca polos 5 mm	m <sup>2</sup>	2,14	Rp 1.189.061,25	Rp -
b	Pintu kaca tempered 5 mm 1000 x 2200 mm	unit	2,00	Rp 8.758.143,82	Rp -
c	Partisi Gypsum 9mm double + rangka hollow	m <sup>2</sup>	19,20	Rp 396.996,61	Rp -
d	Jendela kaca 5 mm	m <sup>2</sup>	20,80	Rp 2.399.372,65	Rp -
<b>- Pek. Pasangan Lantai</b>					
1	Finishing Lantai Epoxy	m <sup>2</sup>	340,00	Rp 528.149,00	Rp 179.570.860,00
2	Lantai Homogeneous Tile 80x80 cm Unpolish	m <sup>2</sup>	48,52	Rp 1.172.846,19	Rp 56.911.857,54
3	Plint Homogeneous Tile 10 x 80 cm	m	23,85	Rp 124.830,42	Rp 2.972.435,56
4	Lantai Homogeneous Tile 40x40 cm UnPolish (toilet)	m <sup>2</sup>	8,48	Rp 204.592,19	Rp 1.734.327,97
<b>- Pek. Finishing Dinding</b>					
1	Dinding Keramik 40x40 Polish (toilet)	m <sup>2</sup>	24,93	Rp 317.069,38	Rp 7.903.271,24
2	Pek. Waterproofing setara Sikatop seal 107 (Dak dan toilet)	m <sup>2</sup>	313,71	Rp 59.181,75	Rp 18.559.455,11
3	Pengecatan tembok dalam ruangan Setara Dulux Interior	m <sup>2</sup>	311,36	Rp 62.809,55	Rp 19.556.381,49
4	Pengecatan tembok luar ruangan Setara Dulux Exterior	m <sup>2</sup>	145,80	Rp 75.726,35	Rp 11.040.901,83
<b>- Pek. Lainnya</b>					
1	Beton Kolom Praktis 11x11 Cm	m <sup>3</sup>	100,00	Rp 99.255,81	Rp 9.925.581,00
2	Beton Balok Lantai / Penguat Atas Kusen (10x15 cm)	m <sup>3</sup>	4,40	Rp 99.255,81	Rp 436.725,56
<b>JUMLAH PEKERJAAN PASANGAN DINDING, LANTAI DAN FINISHING</b>					<b>Rp 346.448.569,12</b>
<b>B PEKERJAAN PLAFOND</b>					
1	Pek. Plafond Gypsum 9 mm Setara Jaya Board + Rangka Holow 4x4 + 2x4	m <sup>2</sup>	348,54	Rp 177.612,87	Rp -
2	Pek. Plafond Kaisiboard 4,5 mm Setara Jaya Board + Rangka Holow 4x4 + 2x4	m <sup>2</sup>	46,40	Rp 173.877,83	Rp -
3	Pek. List Plafond Shadowline	m	172,86	Rp 38.783,58	Rp -
4	Pengecatan Plafond Gypsum Setara Vinilex Interior	m <sup>2</sup>	394,94	Rp 92.264,50	Rp -
<b>JUMLAH PEKERJAAN PLAFOND</b>					<b>Rp -</b>
<b>C PEKERJAAN PINTU, JENDELA, PENGGANTUNG DAN PENGUNCI</b>					
1	Pekerjaan Pintu Kayu Single uk. 800 x 2200 Kayu Jati Termasuk Accessories dan Finishing	unit	3,00	Rp 5.798.504,70	Rp 17.395.514,10
2	Pekerjaan Pintu Kayu Single uk. 1000 x 2200 Kayu Jati Termasuk Accessories dan Finishing	unit	2,00	Rp 6.440.020,24	Rp 12.880.040,48
3	Pekerjaan Railing Setasar	m	19,75	Rp 1.500.000,00	Rp 29.625.000,00
<b>JUMLAH PEKERJAAN PINTU, JENDELA, PENGGANTUNG DAN PENGUNCI</b>					<b>Rp 59.900.554,58</b>
<b>D PEKERJAAN SANITAIR</b>					
1	Pas. Kloset ex: Toto Duo Blok CW421J	Bh	2,00	Rp 5.114.077,80	Rp 10.228.155,20
2	Pas. Jet Shower ex: Toto TX403MMDV2#MB	Bh	2,00	Rp 1.778.131,88	Rp 3.552.263,75
3	Pas. Wastafel ex: Toto LW640NCJT	Bh	4,00	Rp 3.650.962,50	Rp 14.603.850,00
<b>- Pas. keran washtafel ex: TOTO TX111LRYR</b>					
<b>- Pas. P Trap washtafel ex: TOTO THX1A-3N</b>					
<b>- Pas. Stop valve washtafel ex: TOTO TX 277S</b>					
4	Pas. Floor drain Ex: Toto TX1EB	Bh	2,00	Rp 587.295,00	Rp 1.134.590,00
5	Pas. Cermin 50 x 80 cm	Bh	4,00	Rp 450.000,00	Rp -
6	Pipa PVC dia 4" AW Class (Air Kotor)	m	5,00	Rp 133.032,00	
7	Pipa PVC dia 3" AW Class (Air hujan)	m	30,60	Rp 108.968,25	
8	Pipa PVC dia 3" AW Class (Air Bekas)	m	49,80	Rp 133.032,00	
9	Pipa PVC dia 1" AW Class (Air Bersih)	m	55,10	Rp 52.992,00	
<b>JUMLAH PEKERJAAN SANITAIR</b>					<b>Rp 29.518.858,95</b>

NO	URAIAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA SATUAN (Rp)
1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
<b>E PEKERJAAN STRUKTURAL DAN TERPAKAI</b>					
1	1.01 Pas. Tempelan Dinding Batu Bata	m <sup>2</sup>	434,17	Rp	868.338,00
2	2.01 Pas. Marmer	m <sup>2</sup>	19,24	Rp	1.251.818,84
3	3.01 Cracking Batu Alam	m <sup>2</sup>	838,17	Rp	838.170,00
<b>JUMLAH PEKERJAAN STRUKTURAL</b>					Rp
<b>2.2 PEKERJAAN ATAP DAN PENUTUP</b>					
1	1.01 Pas. Gording Besi Keling Piling Ex. 2000 Year	m <sup>2</sup>	438,88	Rp	183.858,88
2	2.01 Pas. Bubungan Keling Piling	m	68,65	Rp	187.681,65
3	3.01 Pas. Tatab Rangka 3 Sisi 20	m	11,20	Rp	278.563,60
4	4.01 Pas. Lantai Rangka 3 Sisi 20	m	131,20	Rp	181.181,19
5	5.01 Pas. Platbeton Expose bertekstur Kayu bangkai 1x10 20	m <sup>2</sup>	428,68	Rp	428.434,04
6	6.01 Pas. Bata 8 1/2 Kayu dan Bang 20 Kayu Bungkai	m <sup>2</sup>	428,68	Rp	41.278,18
7	7.01 Pas. Kaca Tempered tebal 6 mm Frame Kayu Bangkai	m <sup>2</sup>	134,63	Rp	1.490.745,00
8	8.01 Pas. Menda Parok 1 x 1.00 m	Bh	2,00	Rp	3.884.444,00
9	9.01 Pas. Denda p = 1.50 m	Bh	4,00	Rp	1.509.192,94
10	10.01 Pas. Denda p = 1.00 m	Bh	4,00	Rp	1.509.192,94
11	11.01 Pas. Polturan Kayu Expose Ex Lurus	m <sup>2</sup>	510,31	Rp	21.558,28
<b>JUMLAH PEKERJAAN ATAP DAN PENUTUP</b>					Rp
<b>JUMLAH PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 2</b>					Rp
					<b>438.887.882,88</b>
<b>2.3 PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL</b>					
<b>2.3.1 PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL</b>					
<b>Lantai 1</b>					
1	1.01 Pemasangan Lampu Downlight LED 12 W/220	unit	58,00		258.450,00
2	2.01 Pemasangan Lampu Taman	unit	7,00		575.000,00
3	3.01 Pemasangan Lampu Sport	unit	8,00		172.500,00
4	4.01 Pemasangan Lampu Dinding LED 4 Watt	unit	8,00		83.250,00
5	5.01 Pemasangan Saklar Tunggal	unit	2,00		28.750,00
6	6.01 Pemasangan Saklar Ganda	unit	10,00		29.900,00
7	7.01 Pemasangan Stop Kontak 220 V - 16 A - 1 Fase	unit	29,00		37.950,00
8	8.01 Pemasangan Stop Kontak AC 220 V - 16 A - 1 Fase	unit	1,00		83.250,00
9	9.01 Pemasangan Kipas Plafon	unit	3,00		1.207.500,00
10	10.01 Pemasangan Exhouse Fan	unit	3,00		1.035.000,00
11	11.01 Pemasangan AC	unit	1,00		4.600.000,00
12	12.01 Kabel Instalasi Lampu Indoor NYM 3 x 2,5 mm2 + konduit	Titik	58,00		208.687,50
13	13.01 Kabel Instalasi Lampu Outdoor NYM 3 x 2,5 mm2 + konduit	Titik	15,00		208.687,50
14	14.01 Kabel Instalasi AC NYM 3 x 2,5 mm2 + konduit	Titik	1,00		208.687,50
15	15.01 Kabel Instalasi Stop Kontak NYM 3 x 2,5 mm2 + konduit	Titik	30,00		208.687,50
16	16.01 Kabel Instalasi Kipas NYM 3 x 2,5 mm2 + konduit	Titik	3,00		208.687,50
17	17.01 Kabel Instalasi Exhouse Fan NYM 3 x 2,5 mm2 + konduit	Titik	3,00		208.687,50
18	18.01 Pemasangan Panel Distribusi	unit	1,00		2.587.500,00
<b>Lantai 2</b>					
1	1.01 Pemasangan Lampu LED 8 wat	unit	17,00		143.750,00
2	2.01 Pemasangan Lampu TL T5	unit	27,00		172.500,00
3	3.01 Pemasangan Saklar Tunggal	unit	2,00		28.750,00
4	4.01 Pemasangan Saklar Ganda	unit	8,00		29.900,00
5	5.01 Pemasangan Saklar Tukar	unit	1,00		29.900,00
6	6.01 Pemasangan Stop Kontak 220 V - 16 A - 1 Fase	unit	26,00		37.950,00
7	7.01 Pemasangan Kipas Plafon	unit	3,00		1.207.500,00
8	8.01 Kabel Instalasi Lampu Indoor NYM 3 x 2,5 mm2 + konduit	Titik	44,00		208.687,50
9	9.01 Kabel Instalasi Stop Kontak NYM 3 x 2,5 mm2 + konduit	Titik	26,00		208.687,50
10	10.01 Kabel Instalasi Kipas NYM 3 x 2,5 mm2 + konduit	Titik	3,00		208.687,50
11	11.01 Kabel Instalasi Exhouse Fan NYM 3 x 2,5 mm2 + konduit	Unit	1,00		2.587.500,00
12	12.01 Pemasangan Penangkal Petir	Set	1,00		22.180.590,18
<b>JUMLAH PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL</b>					<b>12.037.050,00</b>
<b>JUMLAH PEKERJAAN WENTILAN</b>					<b>1.027.777.705,49</b>



BANJAR TAMPAKGANGSUL  
DESA ADAT DENPASAR, DESA DANGIN PURI KAUH  
KECAMATAN DENPASAR UTARA KOTA DENPASAR

Denpasar, 20 Januari 2025



Bendesa Adat,  
A.A Kuning Kavadnya

Bendekera,  
A.A Ngurah Bagus Mahendrajaya, SH


Sekretaris,  
I Ketut Yogi Bagja Artha, SE



Bendesa Adat Denpasar,  
A.A Ngurah Alit Wira Kesuma, SH



Kepala Lingkungan,  
Ida Bagus Gede Krisnawan



Reg. No. 47/0-5/1s/2025  
Mengetahui,  
Perbekel Desa Dangin Puri Kauh  
Ida Bagus Gede Gara Putra Karang, SE



Reg. No. 166/Ks/1005/2025  
Sama Denpasar Utara  
Wawan Yasswara, SSTP, M.Si  
DEN 19870730 199802 1 001



**BANJAR TAMPAGGANGSUL**  
DESA ADAT DENPASAR, DESA DANGIN PURI KAUH  
KECAMATAN DENPASAR UTARA KOTA DENPASAR


**SUSUNAN PENGURUS**  
**PRAJURU ADAT BANJAR TAMPAGGANGSUL**  
**PERIODE 2020-2025**


1. Kepala Dusun : Ida Bagus Gede Krisnawan
2. Kelian Adat 1 : Anak Agung Ketut Ekayadnya
3. Kelian Adat 2 : Ida Bagus Agung Muartha, S.Sn.
4. Sekretaris : I Ketut Yogi Bagia Artha, SE.
5. Bendahara 1 : Anak Agung Ngurah Bagus Mahendrajaya, S.H.
6. Bendahara 2 : I Made Gede Dwitadarma
7. Kelian Perlengkapan : I Made Werda
8. Kelian Kesenian : I Nyoman Budi Utama
9. Kelian Pemuda : I Kadek Budiana
10. Kelian Keamanan : I Bagus Made Semaradana


Denpasar, 20 Januari 2025

  
Kelian Adat,  
Anak Agung Ketut Ekayadnya

Sekretaris,  
  
I Ketut Yogi Bagia Artha, SE

  
Bendesa Adat Denpasar,  
Res. No. 49/Proping-DA-D/II/25  
A.A Ngurah Alit Wira Kesuma, SH

  
Kepala Lingkungan,  
Ida Bagus Gede Krisnawan

  
Res. no. 47/0-s II/2025  
Mengetahui,  
Perbekel Desa Dandin Puri Kauh  
Ida Bagus Gede Gana Putra Karang, SE

  
Res. No. 166/16-1/2025  
Camat Denpasar Utara  
Wayan Yusawira, SSTP, M.Si  
NUP. 19740730 199802 1 001



PEMERINTAH DESA DANGIN PURI KAUH  
KECAMATAN DENPASAR UTARA  
KOTA DENPASAR

Jl. Setyaki No. 35 Denpasar Telp. (0361) 226501 Kode Pos 80231  
website : [www.denpasar.go.id](http://www.denpasar.go.id) e-mail : [info@denpasar.go.id](mailto:info@denpasar.go.id)


**SURAT KETERANGAN DOMISILI BADAN/LEMBAGA**  
No.46/D-5/I/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini, Perbekel Desa Dangin Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Sesuai dengan Surat Pengantar Kepala Dusun Tampakgangsul Nomor : 11/TPG/II/2025 dengan ini menerangkan bahwa:

N a m a Badan/Lembaga : Wantilan Banjar Tampakgangsul  
Alamat : Jl.Abimanyu, Dusun Tampakgangsul, Desa  
Dangin Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Utara,  
Kota Denpasar Denpasar.

Menerangkan bahwa memang benar Badan/Lembaga tersebut diatas berdomisili di Jl.Abimanyu, Dusun Tampakgangsul, Desa Dangin Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan untuk sebagaimana mestinya.



Denpasar, 7 Februari 2025  
Perbekel Desa Dangin Puri Kauh,

Ida Bagus Gede Gana Putra Karang, SE., M.A.P




**BANJAR TAMPAKGANGSUL**  
DESA ADAT DENPASAR, DESA DANGIN PURI KAUH  
KECAMATAN DENPASAR UTARA KOTA DENPASAR





**BANJAR TAMPAKGANGSUL**  
DESA ADAT DENPASAR, DESA DANGIN PURI KAUH  
KECAMATAN DENPASAR UTARA KOTA DENPASAR





DINAS KEBUDAYAAN

Alamat: Jalan Hayam Wuruk No. 65, Denpasar Kota, Bali 80133. Telepon dan Faksimil: (0361) 241673  
www.denpasarkota.go.id email: kebudayaan@denpasarkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR  
NOMOR 400.6.1/464/DISBUD TAHUN 2025

**BANJAR TAMPAKGANGSUL**  
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR

- Menimbang : bahwa memperhatikan Surat Permohonan dari Banjar Tampakgangsul, Desa Adat Denpasar, Kelurahan Desa Daging Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Utara Nomor 009/ITPG/2025 tanggal 20 Januari 2025. Perihal : Permohonan Penerbitan Pengesahan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung Jawaban serta Monitoring Hibah dan Bantuan Sosial. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 77 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2021 tentang cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penata usahaan, Pelaporan Dan Pertanggung Jawaban Serta Monitoring Hibah Dan Bantuan Sosial.
4. Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 45);
- Menimbang :  
KESATU : Memberikan Pengesahan kepada : **BANJAR TAMPAKGANGSUL** Berkedudukan di Desa Adat Denpasar, Kelurahan Desa Daging Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar. Sebagaimana Surat Keterangan Bandesa Adat Denpasar Nomor 02.170.1/SKU-DAD/II/2025 dan Surat Keterangan Domisili dari Perbekel Desa Daging Puri Kauh Nomor : 46/D-5/1/2025
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Keputusan ini ditetapkan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Denpasar  
Pada Tanggal : 13 Pebruari 2025

Kepala Dinas Kebudayaan  
Kota Denpasar

Drs. Rika Purwanta, M.A.P  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19720219 1999101 1 002

# ARSITEKTUR DRAWING

GAMBAR UNTUK PEDOMAN KONSTRUKSI (FORCON DRAWING)

PROJECT NAME:

**PEMBANGUNAN ULANG WANTILAN BR.TAMPAKGANGSUL**

ALAMAT

JL. ABIMANYU, KOTA DENPASAR, PROVINSI BALI

OWNER:

**BANJAR TAMPAKGANGSUL**



