


# **PROPOSAL**

**BANJAR SEKAR KANGIN**

**DESA ADAT SIDAKARYA, DESA SIDAKARYA  
KECAMATAN DENPASAR SELATAN, KOTA DENPASAR**



**DENPASAR**

**2026**




ꦧꦤꦶꦫꦱꦺꦏꦂꦏꦁꦶꦤ  
BANJAR SEKAR KANGIN  
ꦒꦭꦏꦠꦱꦸꦁꦶꦱꦶꦏꦂꦪ  
DESA ADAT SIDAKARYA

ꦗꦭ. ꦱꦶꦔꦂꦪꦫꦺ No. 116 ꦢꦺꦤꦥꦱꦂꦱꦺꦤꦠꦺꦤ, ꦏꦺꦢꦺ ꦥꦺꦱ : 80224, ꦢꦺꦤꦥꦱꦂ - ꦧꦭ  
JL. Sidakarya No. 116 Denpasar Selatan, Kode Pos : 80224, Denpasar - Bali

Kelihan


Br. Sekar Kangin Desa Adat Sidakarya,

  
I Wayan Pasek Sudiarsa



Panyarikan

Br. Sekar Kangin Desa Adat Sidakarya,

  
I Komang Adi Pranata Subakti, S.E.


Mengetahui,

Bendesa Adat Sidakarya,

  
I Ketut Suka, S.IP.M.Pd.



Perbekel Desa Sidakarya,

  
I Wayan Madrayasa, S.H.



Reg.No. 1 / I / 2026



Made Purwanasara, SSTP., M.Si  
Pembina Tk.I  
N.P. 19790411 199802 1 001





**RINCIAN ANGGARAN BIAYA (RAB)**  
**RENOVASI WANTILAN DAN BALE KULKUL BANJAR SEKAR KANGIN**  
**DESA ADAT SIDAKARYA, DESA SIDAKARYA,**  
**KECAMATAN DENPASAR SELATAN, KOTA DENPASAR**

Pekerjaan : Renovasi Wantilan dan Bale Kulkul Banjar Sekar Kangin Desa Adat Sidakarya  
 Pemilik : Banjar Sekar Kangin Desa Adat Sidakarya  
 Lokasi : Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOL.	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
<b>A. WANTILAN</b>					
<b>I</b>	<b>PEK. PERSIAPAN</b>				
1	Pembersihan	Ls	1.00	2,500,000.00	2,500,000.00
2	Uitzet	m'	137.28	45,000.00	6,177,600.00
3	Pek.pembongkaran bangunan lam	m2	905.11	120,000.00	108,613,200.00
4	Pek.bongkaran style bali	m2	312.00	50,000.00	15,600,000.00
					<b>132,890,800.00</b>
<b>II</b>	<b>PEK. LANTAI DAN PLAFOND</b>				
1	Pek.Pas plafond gysum rangka ho	m2	16.00	250,000.00	4,000,000.00
					<b>4,000,000.00</b>
<b>III</b>	<b>PEK. ATAP</b>				
1	Pek. Pas. Plafond 1/8 lambesering	m2	905.11	220,000.00	199,124,200.00
2	Pek. Pas. Reng 2/3 kf	m2	905.11	38,371.20	34,730,156.83
3	Pek. Pas. Lisplang 3/20 kf	m'	599.30	136,184.24	81,615,217.43
4	Pas. Genteng Karang Pilang Kodo	m2	905.11	165,280.50	149,597,033.36
5	Pas. Bubungan Karang Pilang	m'	386.75	98,532.00	38,107,251.00
6	Pek. Pas. Menur Paras 30cm	bh	4.00	250,000.00	1,000,000.00
7	Pek. Pas Ikut Celedu P 80 cm	bh	13.00	250,000.00	3,250,000.00
8	Pas. Jaro Ukiran Kayu Kamper	bh	171.60	350,000.00	60,060,000.00
9	Pek. Pepayasan Kolong di ukir	m'	599.30	345,000.00	206,758,500.00
10	Pek. Pas Ring-ring ukir payasan	m'	599.30	75,000.00	44,947,500.00
					<b>819,189,858.62</b>
<b>IV</b>	<b>PEK FINISHING</b>				
1	Pek. Pengecatan Tembok	m2	266.53	50,000.00	13,326,500.00
2	Pek. Pengecatan Plafond	m2	97.50	50,000.00	4,875,000.00
3	Pek. Finishing Lisplank	m'	599.30	75,000.00	44,947,500.00
4	Pek. Polituran Lambesering Atap	m2	905.11	120,000.00	108,613,200.00
5	Pek. Polituran Balok 6/12	m'	645.71	75,000.00	48,428,250.00
					<b>220,190,450.00</b>
<b>V</b>	<b>PEKERJAAN STYLE BALI</b>				
1	Pek.pasang bata press pada saka	m2	80.00	2,750,000.00	220,000,000.00
2	Pek.pasang bata press pada back s	m2	160.00	2,750,000.00	440,000,000.00
3	Pek.pasang style bali pada stage	m2	27.00	2,750,000.00	74,250,000.00

					734,250,000.00
					-
<b>VI</b>	<b>PEK. MECHANICAL ELECTRICAL &amp; PLUMBING</b>				-
1	Pas. Instalasi Titik Lampu	titik	30.00	250,000.00	7,500,000.00
2	Pas. Instalasi Stop Kontak	titik	7.00	250,000.00	1,750,000.00
3	Pas. Box Panel Induk (60x80x25)	unit	2.00	1,500,000.00	3,000,000.00
4	Pas. Kabel NYY 4x16 mm	m	496.00	30,000.00	14,880,000.00
5	Pas. Kabel NYY 4x6 mm	m	67.50	20,000.00	1,350,000.00
6	Pas. Lampu TL	bh	20.00	200,000.00	4,000,000.00
7	Pas. Lampu Taman	bh	8.00	375,000.00	3,000,000.00
8	Pas. Stop Kontak	bh	7.00	35,000.00	245,000.00
9	Pas. Saklar Tunggal	bh	9.00	35,000.00	315,000.00
10	Pas. Saklar Double	bh	8.00	60,000.00	480,000.00
					<b>36,520,000.00</b>
<b>VII</b>	<b>PAVINGISASI</b>				
1	Pas. Paving Halaman & Pura Banjar	m2	95.00	185,000.00	17,575,000.00
					<b>17,575,000.00</b>
<b>VIII</b>	<b>TEMBOK PENYENGER</b>				
1	Pas. Tembok Penyenger	m2	15.00	4,500,000.00	67,500,000.00
2	Tatakan Patung	bh	2.00	8,250,000.00	16,500,000.00
					<b>84,000,000.00</b>
				<b>TOTAL A</b>	<b>2,048,616,108.62</b>
<b>B. BALE KULKUL</b>					
<b>I</b>	<b>PEK. PERSIAPAN</b>				
1	Pek. Pembersihan dan bongkaran	Ls	1.30	2,500,000.00	3,250,000.00
					<b>3,250,000.00</b>
<b>II</b>	<b>PEK. ATAP DAN BALE</b>				
1	Pek. Pas. Saka 12/12 di ukir	Bh	5.20	6,500,000.00	33,800,000.00
2	Pek. Pas. Kincut di ukir	Bh	5.20	4,500,000.00	23,400,000.00
3	Pek. Pas. Sunduk Knf. 5/19	m'	7.18	66,830.40	479,842.27
4	Pek. Pas. Blk Lambang Mayeng	m'	7.18	350,000.00	2,513,000.00
5	Pek. Pas. Blk Pemucu 6/12	m'	12.56	350,000.00	4,396,000.00
6	Pek. Pas. Blk Pemade 6/12	m'	9.87	350,000.00	3,454,500.00
7	Pek. Pas. Usuk 4/6	m2	15.29	90,237.00	1,379,723.73
8	Pek. Pas. Usuk Grantang	m2	3.82	121,384.20	463,687.64
9	Pek. Pas. Plafon Papan 1/8 lambe	m2	15.29	275,000.00	4,204,750.00
10	Pek. Pas. Reng 2/3 kf	m2	15.29	38,371.20	586,695.65
11	Pek. Pas. Atap Genteng	m2	15.29	165,280.50	2,527,138.85
12	Pek. Pas. Bubungan	m'	12.56	98,532.00	1,237,561.92
13	Pek. Pas. Ikut Celedu	bh	5.20	250,000.00	1,300,000.00
14	Pek. Pas. Murda Paras	bh	1.30	250,000.00	325,000.00
15	Pek. Pas. Papan Lisplang 2/20	m'	14.95	75,877.20	1,134,364.14
16	Pek. Pas. Lisplang Grantang 2/10	m'	10.40	57,783.60	600,949.44

17	Pek. Pas. Tatab/Dedalas 2/5	m'	14.95	57,783.60	863,864.82
18	Pek. Pepayasan Kolong di ukir	m'	14.95	345,000.00	5,157,750.00
19	Pek. Pas. Ring-ring ukir pepayasa	m'	14.95	75,000.00	1,121,250.00
20	Pas. Papan Reiling Bale Kulkul	m2	7.18	1,500,000.00	10,770,000.00
21	Pek. Finishing Polituran	Ls	1.00	4,500,000.00	4,500,000.00
					<b>104,216,078.46</b>
				<b>TOTAL B</b>	<b>107,466,078.46</b>
				<b>TOTAL A+B</b>	<b>2,156,082,187.08</b>

Denpasar, 12 Januari 2026

Kelihan

Br. Sekar Kangin Desa Adat Sidakarya,



I Wayan Pasek Sudiarsa



Petengen

Br. Sekar Kangin Desa Adat Sidakarya,



I Wayan Tirtayasa Setiadi



ꦧꦤ꧀ꦱꦫꦱꦏꦁꦶꦤ  
BANJAR SEKAR KANGIN  
ꦒꦭꦏꦺꦴꦩꦠꦱꦶꦢꦏꦂꦪ  
DESA ADAT SIDAKARYA

ꦗꦭ. ꦱꦶꦢꦏꦂꦪ ꦤꦺꦤꦥꦱꦫ ꦱꦺꦠꦺꦤ, ꦏꦺꦢꦺ ꦥꦺꦱ : 80224, ꦢꦺꦤꦥꦱꦫ - ꦧꦭ  
Jl. Sidakarya No. 116 Denpasar Selatan, Kode Pos : 80224, Denpasar - Bali

**SURAT PERNYATAAN**

No : 02/BRSK/I/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : I Wayan Pasek Sudiarsa  
Jabatan : Kelihan Banjar Sekar Kangin, Desa Adat Sidakarya, Denpasar Selatan  
Alamat : Jl. Sidakarya No. 112, Sidakarya, Denpasar

Menyatakan bahwa Banjar Sekar Kangin, Desa Adat Sidakarya, Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar mengajukan permohonan hibah untuk tahun anggaran 2027 dan tidak menerima hibah tahun 2026 dari Pemerintah Kota Denpasar.

Kami bertanggung jawab penuh apabila di kemudian hari pernyataan kami tidak benar/ palsu.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar, 12 Januari 2026

Kelihan  
Banjar Sekar Kangin Sidakarya,



*[Signature]*  
I Wayan Pasek Sudiarsa



Banjar Sekar Kangin  
Desa Adat Sidakarya

JL. Sidakarya No. 116 Denpasar Selatan, Kode Pos : 80224, Denpasar - Bali



ꦑꦸꦛꦱꦶꦭꦏꦿꦶꦪ  
BANJAR SEKAR KANGIN  
ꦒꦏꦠꦺꦩꦒꦶꦩꦸꦏꦸꦭꦸꦩ  
DESA ADAT SIDAKARYA

ꦗꦭ. Sidakarya No. 116 Denpasar Selatan, Kode Pos : 80224, Denpasar - Bali



ဗားဗွဲၤသီၤခါၤတီၤ  
BANJAR SEKAR KANGIN

ၤဒေသသီၤခါၤတီၤ

DESA ADAT SIDAKARYA

လမ်းသီၤခါၤတီၤ  
JL. Sidakarya No. 116 Denpasar Selatan, Kode Pos : 80224, Denpasar - Bali



Banjar Sekar Kangin  
BANJAR SEKAR KANGIN  
Desa Adat Sidakarya  
DESA ADAT SIDAKARYA

Jl. Sidakarya No. 116 Denpasar Selatan, Kode Pos : 80224, Denpasar - Bali

